



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

BDI OBRA - DESONERADO - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	
Tomador:	MUNICÍPIO DE BOZANO
Obra:	PROLONGAMENTO PAVIMENT. POLIÉDRICA NA RODOVIA FREDERICO COSTA BEBER
Local:	CIDADE DE BOZANO AO DISTRITO SANTA LÚCIA
Município:	BOZANO/RS

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Tipo de obra:	Construção de Rodovias e Ferrovias		Obras que se enquadram no tipo escolhido:
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:	Desonerado		Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO	OK		
28,00%			
Parâmetro	%	Verificação	OBSERVAÇÕES
Administração Central	4,23%	OK	Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. <u>Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.</u>
Min: 3,80% Máx: 4,67%			
Seguros e Garantias	0,32%	OK	
Min: 0,32% Máx: 0,74%			
Riscos	0,50%	OK	
Min: 0,50% Máx: 0,97%			
Despesas Financeiras	1,12%	OK	
Min: 1,02% Máx: 1,21%			
Lucro	8,27%	OK	
Min: 6,64% Máx: 8,69%			
Impostos: PIS	0,65%	OK	
Impostos: COFINS	3,00%	OK	
Impostos: ISS (mun.)	2,00%	OK	
Regime de desoneração (4,5%)	4,50%	OK	

Declaramos que será adotado o regime Desonerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.

DATA 17 de Março/2023

Responsável Técnico:
DANIELA FREDDO - CREA RS 117081

RENATO LUIS CASAGRANDE - Prefeito Municipal