



**Prefeitura Municipal**

**Bozano**

Rio Grande do Sul

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** <https://www.bozano.rs.gov.br/contrato/detalhe/64/>

**Código da publicação:** 64

**Data da emissão do comprovante:** 16/03/2025 00:31:56

**Modalidade:** Setor de Compras

**Nº do Contrato/Ano:** 16/2022

**Início do Contrato:** 15/03/2022

**Fim do Contrato:** 10/03/2023

**Data do Cadastro:** 15/03/2022

**Objeto:**

Execução de obra pública, consistente na Pavimentação Poliédrica - Revestimento com Pedras Irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber.

**Fornecedor:** CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA

**Índice de Reajuste:** NÃO INFORMADO

**Periodicidade de Reajuste:** Não Especificado

**Valor Total em Reais:** R\$ 250.683,30

## **Arquivos**

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                              | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--|------------------------|
| 28/12/2022 00:00:00 | 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº...  | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/11/2022 00:00:00 | 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº ... | <a href="#">Baixar</a> |
| 17/10/2022 00:00:00 | 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº ... | <a href="#">Baixar</a> |
| 15/03/2022 00:00:00 | CA 16/2022 - CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA        | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Bozano**

Rio Grande do Sul

## **Licitações Vinculadas a Este Contrato**

| <b>Nº/Ano</b> | <b>Data Acolhimento</b> | <b>Data Abertura</b> | <b>Data Disputa</b> | <b>Valor Estimado</b> | <b>Detalhes</b>            |
|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1/2022        | 10/02/2022              | 10/03/2022           | 10/03/2022          | R\$ 0,00              | <a href="#">Visualizar</a> |