



**Prefeitura Municipal**

**Bozano**

Rio Grande do Sul

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** <https://www.bozano.rs.gov.br/licitacao/detalhe/2110/>

**Código da publicação:** 2110

**Data da emissão do comprovante:** 16/03/2025 22:00:32

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 1/2022

**Nº do Processo:** 13

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 07/03/2022 16:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 10/02/2022 14:20:00

**Data de Abertura/Horário:** 10/03/2022 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 10/03/2022 09:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa para a realização de obra de Pavimentação Poliédrica - Pedras Irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber.

**Resumo:**

Contratação de empresa para a realização de obra de Pavimentação Poliédrica - Pedras Irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber.

## **Arquivos**

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b> | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 07/04/2022 00:00:00 | Ordem de início       | <a href="#">Baixar</a> |
| 15/03/2022 00:00:00 | Homologação TP 1/2022 | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/02/2022 00:00:00 | Extrato TP 1/2022     | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/02/2022 00:00:00 | Edital TP 1/2022      | <a href="#">Baixar</a> |



**Prefeitura Municipal**

**Bozano**

Rio Grande do Sul

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                  | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--|------------------------|
| 10/02/2022 00:00:00 | Orçamento discriminado TP 1/2022       | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/02/2022 00:00:00 | Cronograma físico financeiro TP 1/2022 | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/02/2022 00:00:00 | Planilha orçamentária TP 1/2022        | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/02/2022 00:00:00 | BDI TP 1/2022                          | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/02/2022 00:00:00 | Encargos sociais TP 1/2022             | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/02/2022 00:00:00 | Projetos TP 1/2022                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/02/2022 00:00:00 | Memorial descritivo TP 1/2022          | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/02/2022 00:00:00 | Memorando TP 1/2022                    | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/02/2022 00:00:00 | Cálculo BDI                            | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/02/2022 00:00:00 | Cronograma físico financeiro           | <a href="#">Baixar</a> |
| 10/02/2022 00:00:00 | Orçamento discriminado                 | <a href="#">Baixar</a> |

## **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

| <b>Nº/Ano</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Data Inicial</b> | <b>Data Final</b> | <b>Valor Total</b> | <b>Detalhes</b>            |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 16/2022       | CONSTRU...        | 15/03/2022          | 10/03/2023        | R\$ 250.683,30     | <a href="#">Visualizar</a> |

## **Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação**

| <b>Nº do Processo</b> | <b>Nº da Licitação</b> | <b>Modalidade da Licitação</b> | <b>Data</b> | <b>Arquivo</b>         |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| 13                    | 1                      | Tomada de Preços               | 10/03/2022  | <a href="#">Baixar</a> |