

# Prefeitura Municipal

### **Bozano**

Rio Grande do Sul

### Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.bozano.rs.gov.br/licitacao/detalhe/2194/

Código da publicação: 2194

Data da emissão do comprovante: 08/08/2025 17:39:08

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 2/2023

N° do Processo/Ano: 23/2023

Situação: Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 28/04/2023 16:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 28/04/2023 16:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 02/05/2023 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:**02/05/2023 09:00:00

Valor estimado: Não definido

#### **Objeto:**

Contratação de empresa(s) para a realização de obra de prolongamento da Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber, no sentido Cidade de Bozano/RS ao Distrito de Santa Lúcia, a ser realizada na forma de execução indireta, através do regime de contratação por **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, e Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rua Antônio Félix dos Santos, na zona urbana de Bozano por **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

#### **Resumo:**

Contratação de empresa(s) para a realização de obra de prolongamento da Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rodovia Frederico Costa Beber, no sentido Cidade de Bozano/RS ao Distrito de Santa Lúcia, a ser realizada na forma de execução indireta, através do regime de contratação por **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, e Pavimentação Poliédrica - revestimento com pedras irregulares na Rua Antônio Félix dos Santos, na zona urbana de Bozano por **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

#### **Arguivos**



## Prefeitura Municipal

# **Bozano**

Rio Grande do Sul

| Data                | Nome documento                                 | Arquivo       |
|---------------------|--|---------------|
| 14/04/2023 00:00:00 | ITEM 2 - ORÇAMENTO DISCRIMINADO                | <u>Baixar</u> |
| 14/04/2023 00:00:00 | ITEM 2 - ORÇAMENTO DISCRIMINADO                | <u>Baixar</u> |
| 14/04/2023 00:00:00 | Edital n° 1 - retificação valor total - Item 2 | <u>Baixar</u> |
| 14/04/2023 00:00:00 | Edital de Abertura - Retificado                | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 2 - PRANCHAS                              | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 2 - MEMORIAL DESCRITIVO                   | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 2 - ENCARGOS SOCIAIS                      | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 2 - ENCARGOS SOCIAIS                      | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 2 - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO        | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 2 - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO        | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 2 - CALCULO BDI                           | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 2 - BDI                                   | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 1 - PROJETO                               | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 1 - PARCELAS RELEVANTES                   | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 1 - ORÇAMENTO                             | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 1 - ORÇAMENTO DISCRIMINADO                | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 1 - MEMORIAL DESCRITIVO                   | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 1 - ENCARGOS SOCIAIS                      | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 1 - CRONOGRAMA                            | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 1 - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO        | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 1 - CALCULO BDI                           | <u>Baixar</u> |
| 12/04/2023 00:00:00 | ITEM 1 - BDI                                   | <u>Baixar</u> |



Rio Grande do Sul

## Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/AnoFornecedorData InicialData FinalValor TotalDetalhes19/2023CONSTRU...10/05/202310/11/2023R\$ 164.959,93Visualizar

### Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação

| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data       | Arquivo       |
|----------------|-----------------|-------------------------|------------|---------------|
| 23             | 2               | Tomada de Preços        | 02/05/2023 | <u>Baixar</u> |
| 23             | 2               | Tomada de Preços        | 10/05/2023 | <u>Baixar</u> |