



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

BDI OBRA - DESONERADO - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	
Tomador:	MUNICÍPIO DE BOZANO
Obra:	PROLONGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA VICINAL
Local:	SÃO VALENTIN
Município:	BOZANO/RS

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

BDI OBRA - DESONERADO - PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA			Obras que se enquadram no tipo escolhido:
Tomador:			Construção de Rodovias e Ferrovias
Obra:			Desonerado
Local:			Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passageiros de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Município:			
Tomador:			
Obra:			
Local:			
Município:			
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO			OBSERVAÇÕES
28,00%			
Parâmetro			OK
Administracão Central			
Min: 3,80%	Máx: 4,67%	4,23%	OK
Seguros e Garantias			
Min: 0,32%	Máx: 0,74%	0,32%	OK
Riscos			
Min: 0,50%	Máx: 0,97%	0,50%	OK
Despesas Financeiras			
Min: 1,02%	Máx: 1,21%	1,12%	OK
Lucro			
Min: 6,64%	Máx: 8,69%	8,27%	OK
Impostos: PIS			
Min: 0,65%		0,65%	OK
Impostos: COFINS			
Min: 3,00%		3,00%	OK
Impostos: ISS (mun.)			
Regime de desoneração (4,5%)	4,50%	4,50%	OK

Declaramos que será adotado o regime Desonerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.

DATA 27 de NOVEMBRO/2024

ResponSável Técnico:
DANIELA FREDDO - CREA RS 117081

DANIELA FREDDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RS 117.081
MUNICÍPIO DE BOZANO

RENATO LUIS CASAGRANDE - Prefeito Municipal
Renato Luis Casagrande

CPF: 474.516.020-87

Prefeito
Município de Bozano